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BUDOWLANEGO

KOSCIOt PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY |
SW. MARCINA W STRZELCACH
Strzelce 20, 46-146 Domaszowice

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

kategoria obiektu budowlanego - X

nazwa jednostki ewidencyjnej:

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

numery dziatek ewidencyjnych:

160601_2 Domaszowice

0058 Strzelce
dziatka nr: 223/2

NAZWA INWESTORA

ADRES INWESTORA

GMINA DOMASZOWICE
ULICA GtOWNA 26

46-146 DOMASZOWICE

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA A+D Sp.zo.0.
ul. Starobrzeska 67 49-300 Brzeg PL
n |
SPECJALNOSC | NUMER ,
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OPRACOWANIA . SO WARYEH OPRACOWANIA IS |
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mer inz. arch. ograniczen w specjalnosci grudzien
PROJEKTANT Katarzyna architektonicznej 024
GtOWNY Koriczyto-Widera

nr uprawnien:
08/0OPOKK/2009
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Opis Przedmiotu Zaméwienia

Nazwa zamdwienia:

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY 1 $W. MARCINA W
STRZELCACH”

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi program funkcjonalno — uzytkowy, ktory jest podstawg
zlecenia prac projektowych i budowlano - konserwatorskich w zakresie kompleksowej
realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj catoéé przedsiewziecia.

Nazwa wiasciciela i adres obiektu budowlanego, ktdrego dotyczy program funkcjonalno-
uzytkowy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny i éw. Marcina w
Strzelcach”

Strzelce 20,

46-146 Domaszowice

Uwaga

Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z wszelkimi przepisami i zaleceniami wtadz publicznych i
Zamawiajgcego ioswiadcza, ze w kosztach oferty przewidziat koszt wszelkich srodkéw ostroznogci w
tym srodkow i sprzetu ochrony osobistej i ze jest Swiadom, ze brak przestrzegania przepiséw i
zalecen w tym wzgledzie moze by¢ przyczyng wypowiedzenia umowy bez jakichkolwiek dodatkowych
roszczen ze strony Wykonawcy. Dotyczy to réwniez wprowadzenia przez Za mawiajgcego ewentualnie
koniecznych przerw w realizacji zaméwienia na czas wprowadzonych ograniczeri przez wiadze
publiczne i Zamawiajgcego.

Nazwy i kody CPV

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPGLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
Ustugi w zakresie projektowania 71320000
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000
Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych 45212360
Roboty budowlane w zakresie kosciotow 45212361
Ustugi budowlane 71315000
Dodatkowe ustugi budowlane 71326000
Doradcze ustugi budowlane 71530000
Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315100-9

Program Funkcjonaino-Uzytkowy
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l. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem przedsiewzigcia jest remont elewacji ko$cota nalezgcego do Parafii pw.
Narodzenia Najswietszej Maryi Panny i $w. Marcina w Strzelcach na dziatce nr 223/2 realizowane w
systemie ,projektuj i wybuduj”
Przedsigwziecie jest wspétfinansowane z RZADOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKOW.
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Budynek kosciota wpisany do Rejestru Zabytkéw zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami pod nr 906/64 decyzia z dnia 26.05.1964 r.

1.1. Zarys historyczny

2. Budowa kosciota w Strzelcach byta wieloetapowa: jako pierwsze, juz w 1326 r., powstato
dwuprzestowe prezbiterium, dwa wieki péZniej dobudowano nawe, wykonano réwniez
sklepienia. Na przetomie XV i XVI w. wzniesiono czworoboczng wieze, a od pétnocnej strony
zakrystii — kruchte. W dolnej czesci wiezy znajduije sie wejécie do kosciota z zabytkowymi
drzwiami z okuciami. W XVIl w. $wiatynia przeszla w rece protestantéw, stato sie to za sprawg
rodziny Frankerbergéw, ktéra w owym czasie byla wiascicielem czesci wsi.W trakcie pozaru,
kt6ry miat miejsce w latach 70. XIX w., ucierpiaty m.in. polichromie. W niedtugim czasie
przystapiono do remontu, podczas ktérego odnowiono strop, a malowidta zostaly — niestety —
przykryte warstwg tynku. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano szereg prac konserwatorskich,
obejmujacych zaréwno wnetrze kosciota, jak i jego otoczenie. Podziwiajac Swigtynie, warto
przede wszystkim zwréci¢ uwage na chér z azurowga balustrada, na ktorym umieszczone zostaty
organy oraz na renesansowe epitafium Adama von Prittwitza-Gaffrona z ptaskorzezba ukazujycy
sceng ukrzyZowania Jezusa, herbami i inskrypcja, znajdujace sie na elewacji prezbiterium.
Wewnatrz mozna zobaczy¢ wiele zabytkowych rzezb, m.in. Matki Boskiej z Dziecigtkiem, $w.
Katarzyny, $w. Mikotaja i gotyckq rzezbe $w. Anny Samotrzeciej, cenne s rowniez figury
ewangelistéw na barokowej ambonie.

2.1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania obiektu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOEA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARY! PANNY | $W. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 5



/

Uzytkowy

Program Funkcjonaino

SWIETSZE]I MARYI PANNY | SW. MARCINA W

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZEN!A NAJ

STRZELCACH”

Strona 6



]
?—" gt &

&

i ;’--..-—: =
=

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAISWIETSZE) MARYI PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH"” Strona 7



ry

Program Funkcjanalno-Uzytkowy
,REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAISWIETSZES MARYI PANNY | SW. MARCINA W
Strona 8

STRZELCACH”



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NM§W|ETSZEJ MARYI PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 9



S S R ———
Program Funkcjonaino-Uzytkowy

~REMONT KOSCTIOLA PV, NMARODZENIA N.A}SW'!ETSZE} MARYI PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH" Strona 10




Program Funkcjonalno-Uzytkowy
»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZE] MARY! PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 11



T —
.---.—.-
='-'.-‘-'.-:.=r,5--.....
5 5 e 5 e & S

! -

f ek -

S
=i

&

«.-—l e S el e SRS T
L . e el 1

.}
e

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

+REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAISWIETSZE] MARY! PANNY | $W. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 12



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZE) MARYI PANNY | $W. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 13




Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZE) MARYI PANNY | $W. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 14



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOLA PW. NARODZENIA NAJszETSZEJ MARYI PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 15



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOLA PW. NARODZENIA NAJ§WIETSZEJ MARYI PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 16



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZE) MARYI PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 17



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAISWIETSZES MARYI PANNY | $W. MARCINA W

STRZELCACH”

Strona 18



2.2. Zakres prac objety projektowaniem i wykonaniem:

Dax

Z |- Zakres prac konserwatorskich
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Opracowanie dokumentacji projektowej

Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego proponuje rozwigzania koncepcyjne,
ktore Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé pod wzgledem technicznym i prawnym i
w takiej postaci powinien je przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji. W ramach realizacji
przedsigwzigcia planuje sie zaprojektowaé i wykonaé opisany zakres robét budowlanych przy
zachowaniu odpowiednich wymogdw sztuki budowlanej, ekonomiki, jakosci i estetyki.
Dokumentacja powinna uwzglednic caty zakres robét, ktory jest niezbedny do petnego i
prawidtowego wykonania zadania oraz zapewniac ich zgodnos¢ z wytycznymi zawartymi w
niniejszym opracowaniu, uwagami Zamawiajacego oraz z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami, w szczegélnosci:

= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127,
2320,22021r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869) a takze przepiséw
wykonawczych do przywotanych ustaw, w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);
Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé zgodnie z aktami prawnymi ogélnie
obowigzujgcymi przy projektowaniu, w tym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454);

W zakresie projektowania przewiduje sie:

- pozyskanie, zebranie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do wykonania
projektu,

- wykonanie map do celéw projektowych,

— przygotowanie wymaganych materiatéw, niezbednych do prawidtowego wykonania
projektu i péiniejszej realizacji prac budowlano-montazowych,

- opracowanie projektéw: architektoniczna - budowlanego i technicznego — projekty
muszg by¢ kompletne w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i branzowych,

- przygotowanie i ztozenie wszystkich wymaganych dokumentdw.

Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne
pozwolenia, uzgodnienia, decyzje opinie, certyfikaty itp., wynikajace z wykonywanej
dokumentacji oraz prowadzonych robét w tym stuib konserwatorskich z uwagi na
zabytkowy budynek kosciota.

Wykonawca powinien dla wlasnego interesu przeprowadzi¢ wizje lokalng z wykonaniem
pomiaréw uzupetniajacych na swéj koszt w/g swojego uznania i na wtasne ryzyko.

1.5. Badania i analizy uzupetniajgce
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjéciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidfowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy,
a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentaciji Projektowej

Zamawiajgcy wymaga aby przed przystagpieniem do opracowania finalnej wersji projektu
budowlanego Wykonawca uzyskat zgode Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaakceptowania przyjetych w prawie budowlanym
rozwigzan technicznych i technologicznych, w tym rodzajéw zastosowanych materiatéw.
Po uzyskaniu zgody na etapie koncepcji — propozycji rozwiazart wykonawca bedzie mégt
przystapic¢ do opracowania finalnej wersji projektu budowlanego.

1.7. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnoSci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania, w tym m. in.:

- wszelkie decyzje uzgodnienia i zgody odpowiednich organdw i instytucji wymagane
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot
wiasciwemu organowi,

uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajgcego pozwolenia na budowe umozliwiajacego

rozpoczecie realizacji robét budowlanych w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

1.8. Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU opisy s3 tylko materiatem wyjéciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadarn wchodzgcych w sktad Kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwiazan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

Wykonawca jest zobowiazany do weryfikacji podanych rozwiazan koncepcyjnych.
W przypadku pojawienia sig rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez

Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, nie bedzie on roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres objety
opisem przedstawionym w niniejszym PFU.
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Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien we wtasnym interesie odby¢ wizytacje terenu
budowy w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano-
montazowych jak iprzygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe lub
prawomocnego zgtoszenia (bez protestu).

1.9. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej w technice
cyfrowej terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robét budowlano-
montazowych. Zdjgcia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje
terenu fotografowanego poprzez uwzgiednienie punktow charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajacemu na nogniku cyfrowym (CD/DVD)
fub innym nosniku pamieci, np. pendrive USB.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych
do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

1.10. Zakres Robét budowlanych

W zakresie wykonawstwa przewiduje sie:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego,

— zorganizowanie dostaw materiatdw,

- zorganiz'owanie i wykonanie prac budowlano-konserwatorskich,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badari i odbioréw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w
wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wymaganym prawem i przez

Zamawiajgcego zakresie.

Sposéb prowadzenia robét ma zapewni¢ dojazd do budynku, a w szczegélnosci dojazd
stuzbom ratowniczym i specjalnym.

1.11. Wykonanie Projektu Budowlanego

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu projekt musi by¢ poprzedzony wykonaniem
Programu Konserwatorskiego przez uprawnionego konserwatora. Ustalenia Programu
konserwatorskiego przeniesione do Projektu Budowlanego pozwolg na uzyskanie
pozwolenia na budowe ze stanowiska konserwatorskiego a nastepnie pozwolenia na
budowg na podstawie Prawa budowlanego.
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1.12. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.12.1. Uwarunkowania techniczne

Uzasadnieniem realizacji przedsiewziecia sa problemy zwigzane z utrzymaniem
budynku  kosciota, ktére wykazujy znaczny  stopien zuzycia, a funkcje
i przeznaczenie obiektow wymuszaja zagwarantowanie whasciwych warunkéw uzytkowania

1.12.2. Uwarunkowania formalno-prawne

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania
przepisow:

. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).
9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia

2022.08.10).

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225z
poin. zm.).

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych

i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pdzn.zm.).

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer

technicznych do robét ziennych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461 z poin.

zm.).

. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z

péin. zm.).

° innych przepiséw szczegélne, norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej zwigzanych z przedsigwzieciem, do ktérych znajomoéci zobowigzany jest
wykonawca.
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Teren sporzgdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek kosciota jest wpisany do rejestru zabytkéw i lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

1.13. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek kosciota po wykonaniu prac nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji.
Po wykonaniu przedmiotowych robét nie zmieni réwniez swojej kubatury jak réwniez nie
zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokaét budynkdw.

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte o obowiazujace przepisy
prawa polskiego, przepisy wydane przez wfadze miejscowe oraz normy, ktére
s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z przedmiotem zaméwienia. W szczegélnosci:
® projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych,
® rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowacé problemy z eksploatacja
i utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajgcego zaakceptowane,
® Woykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na
kazdym etapie procesu projektowego; wymagana jest koricowa akceptacja
zamawiajgcego przed wystgpieniem o wydanie zgéd administracyjnych
e do oceny projektu Zamawiajagcy moze na swoj koszt powotaé ekspertéw, ktérzy
w jego imieniu dokonajg oceny projektu.

1.13.1. Definicje

Jesli dokumencie mowa o :

»inwestorze” lub ,Zamawiajagcym” — nalezy przez to rozumieé Parafie pw. Wniebowziecia
Najswietszej Maryi Panny w Nowym Wisniczu.

»Modernizacji” - nalezy przez to rozumie¢ przebudowe na potrzeby procesu
termomodernizacji w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest
wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrdw
uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
dtugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji.

»Obiekty” — nalezy przez to rozumieé budynki Kosciota, domu parafialnego lub plebanii.
»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi Prawa budowlanego z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.]. z dnia 2022.08.10).

»Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe Prawo zaméwier publicznych z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U.2022.1710 t,j. z dnia 2022.08.16).
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»Warunki techniczne” lub ,WT2021” - nalezy przez to rozumieé rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,Opracowaniu” - nalezy przez to rozumieé niniejszy Program
funkcjonalno-uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
»Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowiazujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy przez to rozumieé normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

»Obiekt budowlany”— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

»Budynek”— obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach.
»0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbiér polegajacy na ocenie iloéci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
»0dbiér czesciowy”— odbidér polegajacy na ocenie ilosci, jakoéci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robét, dla ktérej w szczegétowych warunkach umowy,
zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru lub ktéra wbhrew postanowieniom
warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

1.14. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamdwienie realizowane w systemie ,,projektuj i wybuduj” charakteryzuje sie tym, ze
wykonawca zobowigzany jest do zgodnego z zakresem zaméwienia zaprojektowania

i wykonania inwestycji, pozyskania niezbgdnych zgdd, zatwierdzen i innych niezbednych
uzgodnien w celu uzyskania pozwolenia na budowe

Zamawiajacy, stwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na ktérej
zlokalizowane sg obiekty.

Il. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzar budowlano-konstrukcyjnych

21.1. Wymagania ogélne

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy:

1. Wykona¢ projekt budowlany wraz z wszystkimi opracowaniami niezbednymi
do wykonania zaméwienia.

2. Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia, ktérych obowigzek posiadania wynika
z obowigzujacych przepisow prawa, niezbgdne do przeprowadzenia prac budowlanych
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objetych przedmiotem zamdwienia. Koszty administracyjne opfaty za wydanie decyzji
ponosi Wykonawca.

3. Wykona¢ roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Wykona¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do zrealizowania inwestycji, w tym
materiaty niezbedne do odtworzenia stanu pierwotnego.

Wykonawca zabezpieczy stanowiska pracy w ekrany, przegrody i urzadzenia pochtaniajace
pyt budowlany tak aby przestrzeri uzytkowa budynkéw nie przenosita pylow na
wyposazenie, wystrdj i obiekty kultu.
Jakiekolwiek slady tego typu zanieczyszczern beda usuniete staraniem i na koszt
wykonawcy.
Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepiséw, norm i instrukji, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z przedmiotem
zamowienia w szczegdlnosci:
® Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.
® Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwiazan opierajacych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.
® Rozwigzania wynikajace z oferowanego "taniego wykonania", dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacja
i utrzymaniem, nie zostang zaakceptowane.
® Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidiowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do koficowego uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.
® Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozeri projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektéw powykonawczych oraz wszelkich
innych opracowart wymagajacych formy pisemnej i graficznej w formie drukowanej
i elektronicznej (na no$niku CD/DVD lub innym nosniku pamieci, np. pendrive USB).
® Wykonawca jest zobowigzany do koricowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oSwiadczen do projektu.
® Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu opracowanie w formach wymaganych przez
wiasciwy organ do przyjecia zgtoszenia lub udzielenia pozwolenia na budowe.

® Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji
inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy caloéé terenu
objetego lokalizacja obiektu.

Nie wyszczegdinienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego  jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce inspekcji przysztych terendw
budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania
na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okazaé sie
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia ijego wyceny zpunktu widzenia
Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Zaplecze budowy:

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnié estetyczny
wyglad i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a odpady regularnie
usuwane,

Zasilanie elektryczne, wodne i kanalizacyjne:

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego, zasilanie
w wodg oraz odbidr sciekéw konieczne do prowadzenia robét zwigzanych z kontraktem.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powzigcie wszelkich $rodkéw bezpieczeristwa wobec
pracownikéw korzystajacych z energii elektrycznej.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przepisy planu BIOZ. W szczegdlnoéci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- $rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

- odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku, oraz sprzet p.poz,
- tacznoéc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca dostosuje organizacje placu budowy do uwarunkowarn czynnego obiektu
sakralnego w szczegblnosci wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przed
przebywaniem oséb postronnych w strefie robét , dopilnuje przestrzegania zwiazanych
z tym obostrzen oraz dostosuje czas pracy do zalecerh Zamawiajgcego wynikajacych m.in. z
porzadku nabozeristw i innych uroczystosci religijnych.
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2.1.2. Wymagania dotyczgce Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;j,
wymaganiami technicznymi Zamawiajacego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia
procesu inwestycyjnego. a w szczegdlnosci z:
* ustawaz dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20) .
® ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie

szczegdfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.
z dnia 2022.08.10).

e Programem funkcjonalno-uzytkowym wraz z zafgcznikami w  znaczeniu
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021
r. poz. 2454).

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z p62n. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego

® Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z pbin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pdzn.zm.).

® Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z péin. zm.).

® innych przepiséw szczegdlne, norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej zwigzanych z przedsiewzigciem, do ktdrych znajomosci zobowiazany jest
wykonawca.

Teren sporzadzenia Projektu Budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
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Kosciot wpisany jest do rejestru zabytkéw i lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢

kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci

informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawce w trakcie opracowywania

projektu, takich jak:

- plany zagospodarowania i zabudowy terenu,

- program konserwatorski,

= odpisy lub wyciagi z dokumentéw potwierdzajacych prawo inwestora do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane,

- warunki techniczne wydane przez Zamawiajacego,

- zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktére
umozliwig rozpoczecie prowadzenia robét budowlanych w ramach przedmiotowej
inwestycji, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj.z
dnia 2021.12.20). Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla realizacji
Projektu zezwolenia i decyzje wtasciwych organéw administraciji.

2.1.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposéb, aby zadna osoba niepozadana nie mogta
wejs¢ na plac budowy. Teren po zakoriczeniu prac musi zostaé uporzgdkowany, wyréwnany
i odebrany przez Zamawiajacego. Materialy i urzadzenia zdemontowane, nalezg
do Zamawiajacego i beda ztozone w miejscu przez niego wskazanym.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, umieécié
oraz utrzymywac w dobrym stanie i na swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpaddw. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci  zwigzanych
z gospodarowaniem odpadami.

2.1.4. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zamawiajacy wymaga aby teren zakoriczeniu prac doprowadzony zostat do stanu pierwotnie
zastanego.
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2.2. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty opisane w rozdziale
nr 3 niniejszego PF-U i opracowane zgodnie z rozdziatem 3. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym,
STWIiORB oraz harmonogramem rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione
przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Uwagi -informacja BIOZ

Podczas prac wykonawczych stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r, w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
27.04.2000r w sprawie bezpieczeristwa do planu BIOZ, sporzadzonego przez kierownika
budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych robdt budowlanych
wprowadzi¢ niezbedne zmiany w informacji dotyczacych BiOZ oraz w planie BiOZ,
wynikajacych z zawansowania robét. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajacej
przyczyng zmian. W przypadku stosowania przewodéw, armatury i urzadzern metalowych,
obowigzkowo nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujagce mozliwoéé
porazenia pradem. Obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie $wiadectw wprowadzania
wyrobdw budowlanych do obrotu.

3. Warunki wykonania i odbioru robét

3.1.Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogélne (WWiORB- 00, KOD CPV
45000)

3.1.1. Czesc ogolna

Zgodnie z aktualng wersjg artykutu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst

jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.) do przepiséw techniczno-budowlanych
zalicza sie jedynie:

* Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

¢ Warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
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Wedtug obecnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane WTWIORB nie sg wiec przepisami
techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby
ich zalecenia znalazly sig w tresci zamdwienia i umowy pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Roboty budowlane wykonywane s3 na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowanej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z

2012 r., poz. 462 z péin. zm.) oraz opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W przypadku umodw o realizacjg obiektéw objetych ustawa Prawo zamoéwieni publicznych z
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm.) szczegdtowy
zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz program funkcjonalno-uzytkowy okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z pé2n. zm.).

3.1.2. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

Przedmiot WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — WWIORB-00 dotycza wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji "Energomodernizacja

kompleksu budynkéw nalezacych do Parafii pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny
w Nowym Wisniczu"

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIiORB-00) nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych  WWIiORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robét
objetych niniejszy ogélng Specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) przedstawionych dalej.

Zakres prac do wykonania w szczegdlnoéci obejmuje:

- pozyskanie i weryfikacie wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia;

- ubezpieczenie budowy i projektowania;

- sporzadzenie harmonogramu cafosci robét, ktérego wydzielong czeicia bedzie
szczegotowy harmonogram realizacji prac projektowych;

- sporzadzenie programu i planu ptatnosci,

- sporzadzenie projektu budowlanego {w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajacego,
jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgod,
uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z decyzja pozwolenia na budowe;

- sporzadzenie projektéw wykonawczych;

— zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét;
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- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

- zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, placéw
sktadowych;

- realizacje dostaw urzadzer, tacznie z transportem na teren budowy;

- wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow

- uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu,
konserwatora zabytkow itp.;

- wywdz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami

- zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badar i odbioréw;

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

- sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzadzen;

- zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzadzen;

- uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakoficzeniu budowy;

- przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajacemu;

- Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

- zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego i nieodptatnego serwisu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy wymaga, ze jedli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatain niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia
robét projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wtaczone zaréwno
do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wtasne ryzyko w cenie oferty.

3.1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynnosci
zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na
potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatéw, elementéw
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét, zniesienie lub
wyniesienie poza obrgb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i zlozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przy obiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidiowosci wykonania robét, przygotowanie zapraw oraz mieszanek
betonowych, usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeri powstatych w trakcie
wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,
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- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczeri bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy z zagrozenia, zabezpieczenie przed
zabrudzeniem lub zniszczeniem urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okug,
itp. przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia
pomieszczen,

- wywoz na skladowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robét
remontowych i rozbiérkowych,

- ustawienie rusztowan,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb
postronnych;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowar,

- zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia.
- koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sig, ze Wykonawca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu
zamodwienia.

3.1.5. Okreslenia podstawowe

Wspolny Stownik Zamdwien

71223000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Definicje

- Zamawiajacy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Parafia
Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny w Nowym Wisniczu.

- Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw bad?
dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg robét.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji
projektowej i uprawniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
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zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

- Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzer
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbidr
koricowy”.

- Odbiér koricowy — czynnosci polegajace na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie
z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeéciowych
i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik
montazu.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikagji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz naleiycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, 2e zapewniono zgodnoé¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces
lub ustuga s3 zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takie co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badar i préb oraz odbioréw i rozliczen.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (IN1) — przedstawiciel Zamawiajgcego

3.1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakoéé¢
zastosowanych Materiatéw, Urzadzed i wykonywanych Robét, za ich zgodnodé
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z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, poleceniami Inwestora oraz opracowanymi
przez Wykonawcg: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét.

Projekt realizuje konkretne rozwiazania techniczne - dopuszcza sie wiec stosowanie innych
rozwigzan co najmniej réwnowaznych, co do ich cech technicznych i jakosciowych oraz
parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzadzef i wyrobdéw, uiyte w Dokumentacji
Projektowej i ST, powinny byé traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci standardu lezy po stronie Wykonawcy.

3.1.7. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

e Kontrakt;

® Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikami w znaczeniu Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

3.1.8. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIiIORB) w réznych miejscach
powotujg si¢ na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czqs$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, éciéle w zgodzie
z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowier na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.

3.1.9 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- dziennik budowy,

- egzemplarze dokumentacji projektowej i egzemplarze ST.

3.1.10. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
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- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

-~ ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowiazany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze

wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowa¢:

- roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materialy i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych
z tytutu szkéd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwiazku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom
trzecim;

- odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawecy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedbar zawodowych w projektowaniu
robét.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,

w szczegblnosci: pozaru, uderzer pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi,

huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

3.1.11. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby pozwolity uzyskac

wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom i personelowi

budowlanemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji inwestycji oraz aby opisaty eksploatacje

ukoriczonych robét. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywaé przegladéw dokumentéw

Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek s one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony

Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadaja sie miedzy innymi:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

— program zapewnienia jakosci,

~ program i plan ptatnosci,

~ wszelkie dodatkowe projekty, ktorych koniecznoéé wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robét
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- dokumenty niezbedne do uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe w imieniu
Zamawiajacego lub zgtoszenia robot budowlanych,

- raporty zawierajgce wyniki testow,

- dokumentacja odbiorowa,

- dokumentacja powykonawcza

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajacego winien uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu
robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze ikontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych
powyiej nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- ewentualne umowy cywilno-prawne,

- S$wiadectwa odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposéb
i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajacym
okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych (na noéniku CD/DVD lub
innym nos$niku pamieci, np. pendrive USB).

Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginigcie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.12. Zgodnoscé robét z DT i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie iw zgodnosci z wykonang
przez niego dokumentacjg projektows, zgodnie zProgramem Funkcjonalno-Uzytkowym
i dodatkowymi  opracowaniami  niezbednymi do realizacji robét. Wymagania
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wyszczegolnione chocby w jednym z opracowar wymienionych powyzej s3 obowiazujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach i dokumentacjach,
apoich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje sig jako zasade, ktorg bedzie stosowat Wykonawca przy realizacji projektu, ze
w przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okredlone w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreélonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjy projektowa
lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu

budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, aroboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

3.1.13. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen
p.poz, wymogéw Paristwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze
Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Czgécia zaplecza Wykonawcy jest takie zaplecze
magazynowania materiatéw.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt, w ramach Ceny
Kontraktowej/Umownej, zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze Budowy. W ramach
kosztéw Robdt Wykonawca zapewni:
* Organizacje zaplecza, w tym m. in.:
- dostawg, montai, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
~ wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wynajgcie, dzierzawg i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy;
* Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzed w naleizytej sprawnosci wraz
z eksploatacja,

- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoi.,

- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

~ zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen;
* Likwidacje zaplecza budowy, w tym m. in.:
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— oczyszczenie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.1.14. Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:
o rozbiorke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,
® wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobér
wody, oraz odprowadzania $ciekdw,

e przygotowac we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy.

3.1.15. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie wymagane
prace zwigzane z wykonaniem budowy.

3.1.16. Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé i wykonaé inwestycje w sposéb
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca uzyska zgody na wejécie w teren, na ktérym projektowane beda roboty
budowlane od wiadajacych tymi nieruchomosciami.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie budynku w czasie robot. W przypadku
wystapienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego
powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajacego oraz wiasciwego gestora. Uszkodzenia beda
usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody
powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zapewni porecze zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatfa ostrzegawcze.

3.1.17. Ochrona srodowiska

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagar
w zakresie ochrony srodowiska stawiane przez norme PN-EN iSO 14001:2005.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowanie planu BiOZ,

- ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywny zbiérke wytwarzanych odpadéw
(ze szczegélnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych),

- wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan érodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony $rodowiska.
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3.1.18. Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach

bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych wymagania sanitarne
i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

® zaopatrzenie os6b zatrudnionych na budowie we wtasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i 2ycia (zapewnienie
srodkéw zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych
zagrozen),
® utrzymywania sprzetu i urzadzer w stanie petnej sprawnosci,
¢ przeszkolenia osdb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw
bhp, ochrony ppoz. oraz udzielania pierwszej pomocy,
e zglaszania Zamawiajacemu wystapienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych
i zdarzer potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas
wykonywania pracy.
Wyposazenie zapewniajgce bezpieczeristwo powinno by¢ regularnie  kontrolowane
i utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowoéci do dziatania.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczeristwa
i higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy do wykonywania robot
w strefach niebezpiecznych powinni:
- odby¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie,

- legitymowac si¢ aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajacym do pracy ,na
wysokosciach”.

Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwom  zwiazanym
z wykonywaniem robét w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- Rusztowania. Dtugo$¢ podestéw <3.07 m, dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych
2.0kN/m2. Przekazanie rusztowania do uzytkowania protokétem odbioru technicznego.

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki i plandeki
ochronne.

- Bariery ochronne odgradzajace strefy szczegdinego zagrozenia od ciagéw komunikacyjnych,
o wys. 1,10 m z opretow i rur stalowych ocynkowanych wyposazone
w stojaki utrudniajgce ich przesunigcie i przewrécenie.

- Sygnalizacja swietina w miejscach, w ktérych elementy rusztowarn, barier ochronnych lub
elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczaja komunikacje.

- Tablice: informujace o prowadzeniu robét na rusztowaniach, zakazujace wstepu na teren

robét osobom niezatrudnionym, wyznaczajace strefe bezpieczng dla ruchu pieszego {ub
ruchu pojazdéw, wyznaczajace drogi i kierunki ewakuacji.
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- Prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401).

- Opracowanie harmonogramu robét.

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy.

- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

- Wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczeri socjalnych w podreczne $rodki gaénicze
w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obciazenia ogniowego abiektu.

- Wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy.

- Wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poi, ewakuacji i tablice informacyjna
z numerami telefonéw Strazy Pozarnej, Policji i stuzb gminnych.

3.1.19. Materiaty szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.1.20. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Termomodernizacja obiektu nie wptynie na zmiany elementéw konstrukcyjnych budynku.
lzolacja przegréd zostanie przeprowadzona niepalnymi, atestowanymi materiatami. Klasa
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw pozostanie niezmieniona.

3.1.21. Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiadaé estetyczny wyglad i zapewniong czystoé¢ pomieszczeri
szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢ regularnie
sprzatane, a odpady regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na
zapleczu pojemnikéw na selektywng zbiérke odpadéw.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zwigzane

z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci
Wykonaweca.
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3.1.22. Ochrona i utrzymanie robét

Z chwily przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem
nieruchomosci, ktorego teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg

i wnioskéw wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposobem
zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzer nadziemnych, wykonania drég
montazowych, a takze opisze wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiagzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

3.1.23.Materiaty
3.1.23.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami, i ktére
posiadaja whasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagarn.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

e Wyroby budowlane dla ktérych:

I wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub dekiaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg okredlong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:
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a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbicru
Polskich Norm, z europejska aprobaty techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

® Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby
wykonane wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne stgzenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych

przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej

z dnia 12.03.1996 r. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami i poleceniami  Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wvykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace irédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

3.1.23.2. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje
dotyczace proponowanego wytwércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badar materiatéw w celu udokumentowania,
ze materiaty pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania PFU
w czasie postgpu Robét. Materialy tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez

Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone $rodkami
trudnopalnymi.

3.1.23.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom i szkodliwe dla otoczenia

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. lesli Zamawiajgcy
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla kt6rych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujy sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Materialy, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na érodowisko. Materiaty,
ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

3.1.23.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.1.23.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli DP lub WWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.1.23.6. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robdt musza zostaé¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie
testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wihasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci
rob6t odpowiednio wczednie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sig, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci
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dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Materiaty i urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen
dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych
i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca iWykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajacych powyiszg zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych
w niniejszym dokumencie.

3.1.23.7. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w DT WWIORB, Programie Zapewnienia Jakoéci lub Projekcie
Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony izaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma  byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidujg moizliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
byC pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.1.24.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwoici przewozonych
materiatéw.
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Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3.1.24.1. Wymagania ogélne

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie okazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajacego
beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na bieiaco, na whasny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

3.1.24.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte Srodki transportu winny spetniaé wymagania okreslone
w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2022.2201 t.j. z dnia
2022.10.27) oraz ustawy z dnia 20czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2022.988 t.j. z dnia 2022.05.11).

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.25.Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inwestora i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami PFU.

3.1.25.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykaonawca bedzie
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odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatai do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzgtat
i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego
w przypadku udokumentowanych zniszczeri wynikajacych z prowadzenia Robét.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne

usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach Robdét.

3.1.25.2. Organizacja przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt i okreSlonych czynnoici Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz
wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

3.1.25.3. Zgodnos¢ robat z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektdw budowlanych w sposéb okreélony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczeristwa konstrukcji,

bezpieczeristwa pozarowego,

bezpieczenrstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

S L

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow.

3. Motzliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
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5. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
6. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

3.1.25.4. Harmonogram robét

Roboty wykonywane beda wedtug szczegétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamdwienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat robét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdét powinien uwzgledni¢ nastgpujgce
czynniki i warunki:

a) kolejno$¢ realizacji Kontraktu/Umowy z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji
Robdt,

b) czas na uzyskanie zatwierdzer i pozwolert wymaganych obowigzujgcym prawem,

¢) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczerstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

e) nalezy okredli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
fotograficzna— w przypadkach budzacych watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowari obciaza Wykonawce. Wykonawca najpdzniej
w dniu podpisania Umowy przedtozy Zamawiajacemu wstepny szczegéfowy harmonogram,
uwzgledniajacy oczekiwania Zamawiajacego, w razie koniecznodci harmonogram bedzie
modyfikowany, bez zmiany Umowy.

3.1.25.5. Roboty przygotowawcze

Prace przygotowawcze po przede wszystkim demontaze wszystkich zbednych elementéw
i ich odpowiednie zabezpieczenia na czas trwania prac. Czes¢ elementdéw bedzie mocowana
ponownie w miejscach ich demontazu.

3.1.25.6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci.

3.1.25.7. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»REMONT KOSCIOLA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARY!| PANNY | SW. MARCINA W
STRZELCACH” Strona 51



- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoéé¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegbinych
elementdéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoécia wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informagji
Zamawiajacemu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wiasciwoéci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badar prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien
opisac typ kontroli, metode, zakres, czas iczestotliwosé przeprowadzania, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacjg jak réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.).

3.1.25.8. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$c Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moie zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ie poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é s3
okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
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zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacy $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badar, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

3.1.25.9. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga bycé
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé
zapewniona mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwoéé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Zamawiajacego bed3y odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

3.1.25.10. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB,
stosowa¢ moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaid, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptagiji Zamawiajacego.

3.1.25.11. Raporty z badai

Wykonawca begdzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badad jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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3.1.25.12.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami WWIORB, na
podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Kontraktem. W takim przypadku

catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania préobek poniesione
zostana przez Wykonawce.

3.1.25.13. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badai jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moie
dopusci¢ do uzycia materiat ktéry jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng bad? krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, ktére spetniaja wymogi WWiORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajacych do obrotu kaidg partie wyrobu dostarczong do robét, okreélajgcych
w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
tych dokumentéw i wyniki badar beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
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Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiaéciwoéci z wymaganiami
WWIORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.1.25.14. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce oraz stanowigcym urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw
Robat,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy, stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt, Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- korespondencje na budowie,

- protokoty odbioru robét,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- sprawozdania ze spotkan i narad na budowie.

3.1.25.15. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja
Kontraktu beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug
wskazari Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych (pamie¢ masowa: nosnik CD/DVD
lub inny nosnik pamieci, np. pendrive USB).

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organdw.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowiagzany do
dostarczania nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

3.1.25.16. Przedmiar i obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej
pracy, wigc Umowa nie zawiera postanowieri dotyczacych obmiaru. W zwigzku z tym:
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a) Cena Umowna bedzie zryczattowanga zaakceptowana Kwotg Umowna,
b) Cena Umowna skiada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletéw
wymienionych w Tabeli rozliczeniowej —kalkulacji cenowej.

3.1.25.17. Odbior robét budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania
i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajacego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
warunkéw Kontraktu.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt.

Jakosc i zakres robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
badania, w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbidr czedciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robé6t lub obiektéw
okreslonych WWIORB, ktére w miare postepu robét mogg byé przedmiotem odbioru
koricowego. Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajacy wedtug zasad jak przy
odbiorze koricowym robét.

c¢) Odbidr koricowy

Odbiér korficowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby korficowej — rozruchu
technologicznego.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbior koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w harmonogramie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koricowego robét dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajac protokét odbioru robét. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykanania rob6t z DT i WWIiORB.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalei przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych
w warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricowego. Do odbioru korficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét.

2) WWIORB (podstawowe z dokumentéw Kontraktu iewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

3) Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoly odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczeristwa zgodnie z WWIORB i programem zapewnienia jakosci.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokotly odbioru
i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.

9) Protokoty z narad i ustalen.

10) Protokoty przekazania terenu.

11) Decyzje pozwolenia na budowe.

12) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.

13) Wyniki badani, préb i sprawdzeri, protokoty odbioru instalacji iurzadzen
technicznych.

14) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

15) Oswiadczenie kierownika budowy o:
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- zgodnosci wykonania prac z projektem budowianym iwarunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

d) Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
- Kontrakt,
- protokoty odbioru koricowego obiektéw i robét,
- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
kazdego z obiektéw (jezeli byly zgtoszone),
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

3.1.26. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest Protokét Odbioru - Swiadectwo Platnosci, przedstawiajgce
szczegbtowo kwoty, do ktérych Wykonawca jest uprawniony.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych

i Dokumentacji Projektowej

3.1.26.1. Warunki ogéine

Cena jednostkowa robét podstawowych bedzie obejmowaé¢:

° robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

° warto5¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

° wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

° koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych
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itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, koszty projektéw uzupetniajgcych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,
L wykonanie niezbednych konstrukcji pomocniczych,
° wywoz odpadoéw.
) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
° podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli Ceny jest
ostateczna i wyklucza mozliwosc zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych
ta pozycja.

3.1.26. 2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien uja¢ w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca zapewnia:
- organizacje zaplecza Wykonawcy:
- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdow
okreslonych prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznodci, jego wymiane na
nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzenn w nalezytej sprawnoéci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zZapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen,
- likwidacja zaplecza Wykonawcy, oczyszczenie terenu.

3.1.26.3. Dokumenty zwigzane

e PN-EN ISO 7010:2012- Symbole graficzne -- Barwy bezpieczefistwa i znaki
bezpieczeristwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postgpowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych
obiektéw budowlanych

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)
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® Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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